

Соглашение
о предоставлении субсидии бюджету Нарымского сельского поселения,
входящего в состав Парабельского района Томской области, на финансовую поддержку
инициативного проекта

15 апреля 2024г.
(дата заключения соглашения)
(номер соглашения)

№ 3/4

Администрация Парабельского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Парабельского района Елены Анатольевны Рязановой, действующей на основании Устава, с одной стороны и администрация Нарымского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Нарымского сельского поселения Светланы Владимировны Абдрашитовой, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Порядок предоставления и распределения субсидий), Решением Думы Парабельского района от 21.12.2023г. № 40 «О бюджете муниципального образования «Парабельский район» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету Нарымского сельского поселения, входящему в состав Парабельского района Томской области, субсидии в сумме 991 137 (Девятьсот девяносто одна тысяча сто тридцать семь) рублей 23 копейки на финансовую поддержку инициативного проекта «Благоустройство территории пристани в с. Нарым по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нарым, пер. Садовый (3 этаж)» (далее – субсидия), в том числе за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета в сумме 809 831 (Восемьсот девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 64 копейки.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия,
порядок и сроки перечисления субсидии

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Нарымского сельского поселения, входящего в состав Парабельского района Томской области, на реализацию проекта составляет 1 208 703 (Один миллион двести восемь тысяч семьсот три) рубля 94 копейки, в том числе:

средства субсидии 991 137 (Девятьсот девяносто одна тысяча сто тридцать семь) рублей 23 копейки, в том числе полученной за счет субсидии из областного бюджета 809 831 (Восемьсот девять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 64 копейки,

средства бюджета поселения 60 435 (Шестьдесят тысяч четыреста тридцать пять) рублей 20 копеек,

инициативные платежи граждан 120 870 (Сто двадцать тысяч восемьсот семьдесят) рублей 39 копеек,

инициативные платежи юридических лиц, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальных предпринимателей (далее – юридические

лица и ИП) 36 261 (Тридцать шесть тысяч двести шестьдесят один) рубль 12 копеек.

2.2. В случае уменьшения общего объема финансирования проекта объем субсидии предоставляется в размере, определенном в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления и распределения субсидий.

2.3. В случае увеличения общего объема финансирования проекта по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объем субсидии (в части софинансирования из областного бюджета) пересмотру не подлежит.

2.4. Средства субсидии перечисляются из бюджета Парабельского района Томской области в бюджет Нарымского сельского поселения не позднее трех рабочих дней после получения средств субсидии из областного бюджета на лицевой счет администратора доходов, открытый в УФК по Томской области, по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Томской области (Администрация Нарымского сельского поселения)

БИК 016902004

Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г.Томск

Единый казначейский счет 03100643000000016500

Расчетный счет (казначейский счет) 40102810245370000058

Лицевой счет администратора доходов в Управлении Федерального казначейства по Томской области 04653007340

ИНН 7011005148

КПП 701101001

ОГРН 1057000434864

ОКТМО 69644430

КБК 960 2 02 2999910 0000 150

2.5. В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения средства субсидии в объеме, необходимом для завершения реализации проекта, определяемом на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров), перечисляются Администрацией района на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего Соглашения, в срок до 30 декабря 2024 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация района обязана:

3.1.1. Перечислить средства субсидии, полученной из областного бюджета, в порядке и сроки, установленные пунктами 2.4, 2.5 настоящего Соглашения.

3.1.2. Обеспечить софинансирование проекта в сумме 181 305 (Сто восемьдесят одна тысяча триста пять) рублей 59 копеек путем предоставления бюджету Нарымского сельского поселения субсидии из бюджета Парабельского района в соответствии с требованиями статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечить контроль за целевым использованием предоставленных бюджету Нарымского сельского поселения бюджетных средств на реализацию проекта.

3.1.4. Обеспечить участие представителя Администрации района в работе комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта.

3.1.5. Запросить у Администрации поселения информацию и материалы, необходимую для подготовки и направления в Департамент финансов Томской области отчетов по формам, установленным соглашением между Департаментом финансов Томской области и Администрацией района.

3.1.6. Направить в Департамент финансов Томской области письменное мотивированное обращение Администрации поселения о необходимости приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии,

полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.1.7. Направить в Администрацию поселения ответ Департамента финансов Томской области о согласовании приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта не позднее одного рабочего дня со дня его получения.

3.2. Администрация района вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за реализацией проекта Администрацией поселения, в том числе с выездом на место реализации проекта.

3.2.2. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения.

3.3. Администрация поселения обязана:

3.3.1. Обеспечить софинансирование проекта в объеме, указанном в пункте 2.1 настоящего соглашения.

3.3.2. Использовать по целевому назначению средства субсидии.

3.3.3. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в объемах, достаточных для реализации проекта.

3.3.4. Обеспечить доступ представителей населения (инициативной группы населения) к решению вопросов, связанных с реализацией проекта.

3.3.5. Создать по согласованию с Администрацией района комиссию для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта, в состав которой должны быть включены представители населения (инициативной группы населения).

3.3.6. Направлять в Администрацию района копии муниципальных контрактов, договоров, заключенных в рамках реализации проекта, в течение трех рабочих дней со дня их заключения.

3.3.7. Направлять в Администрацию района документы, необходимые для формирования заявки на перечисление средств субсидии из областного бюджета, в день возникновения потребности в средствах субсидии.

3.3.8. Обеспечить завершение реализации проекта в срок, установленный пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

3.3.9. Направить в Администрацию района в срок до 31 декабря 2024 года копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта, направляются в Администрацию района в срок до 26 апреля 2025 года.

3.3.10. Обеспечить проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проекта и представить копию заключения в Администрацию района для представления в Департамент финансов Томской области не позднее 15 июля 2024 года.

3.3.11. Обеспечить возможность участия населения и (или) юридических лиц и ИП в реализации проекта в форме неденежного вклада, предусмотренного конкурсной заявкой на участие в конкурсном отборе инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области, и осуществить фотофиксацию работ, проводимых за счет неденежного вклада, включая использование техники и материалов, предоставляемых в виде неденежного вклада.

3.3.12. Поставить на баланс органа местного самоуправления либо муниципального учреждения объект инфраструктуры (элементы объекта инфраструктуры), созданный в рамках проекта, о чем письменно уведомить Департамент финансов Томской области не позднее 1 апреля 2025 года.

3.3.13. Возвратить в бюджет Парабельского района не использованный по состоянию на 1 января 2025 года остаток бюджетных средств, источником финансирования которых является субсидия, в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.4. Администрация поселения вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию района для оказания методологической поддержки при реализации проекта.

3.4.2. По согласованию с Администрацией района корректировать состав работ, товаров, услуг в рамках реализации проекта без изменения конечного результата и уменьшения стоимости проекта.

3.4.3. Направить в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости приобретения дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии, полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости.

3.4.4. По согласованию с Департаментом финансов Томской области полностью или частично направить сумму экономии на приобретение (создание, установку) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта.

Приобретение (создание, установка) дополнительного оборудования должно быть осуществлено до 31 декабря 2024 года.

4. Порядок изменения и расторжения Соглашения

4.1. Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.2. Изменения к настоящему Соглашению в обязательном порядке вносятся в случае, установленном пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Администрацией поселения бюджетных средств, источником финансирования которых является субсидия, указанные средства в части, использованной не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

5.3. Средства субсидии подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в полном объеме в случае незавершения проекта в сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего Соглашения;

5.4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2025 года средства субсидии подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2025 года.

Средства в объеме, не превышающем остатка субсидии могут быть возвращены в 2025 году в доход бюджета Нарымского сельского поселения для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, в случае, если Департамент финансов Томской области в соответствии с бюджетным законодательством примет решение о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии из областного бюджета.

Расходование указанных в настоящем пункте средств осуществляется Администрацией поселения не позднее 1 мая 2025 года.

6. Прочие условия

6.1. Срок реализации проекта устанавливается до 31 декабря 2024 года.

В случае незавершения проекта в срок до 31 декабря 2024 года в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, препятствующей реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 мая 2025 года при соблюдении следующих условий:

работы по реализации проекта в течение 2024 года проводились, что подтверждается фотографиями с места реализации проекта и актами выполненных работ;

Администрация поселения в срок до 22 декабря 2024 года направило в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости продления срока завершения проекта с приложением копий заключенных муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих объем денежных средств, необходимых для завершения реализации проекта, фотографий с места реализации проекта.

6.2. Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Соглашению.

8. Подписи Сторон

от Администрации района


Глава Парabelьского района

Е.А.Рязанова
(Ф.И.О.)

«15» апреля 2024 года



от Администрации поселения

Глава Нарымского сельского поселения

С.В.Абдрашитова
(Ф.И.О.)

«15» апреля 2024 года

